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UE 149 - PROGRAMA DE INVERSIÓN CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD

DENOMINACIÓN CÓDIGO

COMPONENTE

MEJORAMIENTO Y ADECUADA OFERTA DE 
LAS IPRESS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y 
REGIONES PRIORIZADAS

2.0

PRODUCTO
ESTABLECIMIENTO DE SALUD EQUIPADO (01)

2.1.2
2.2.2, 2.3.2, 
2.4.2, 2.5.2, 

2.6.2

ACTIVIDAD
EQUIPOS BIOMÉDICOS ADQUIRIDOS, 

INSTALADOS

2.1.2.1, 
2.2.2.1, 
2.3.2.1, 
2.4.2.1, 
2.5.2.1, 
2.6.2.1

ACCIÓN DE INVERSIÓN
ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

HOSPITALARIO DEL NUEVO CMI SANTA ROSA 
I-4

NORMA DE CONTRATACIÓN 
APLICABLE

Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, 
vigentes desde enero de 2020.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO (EQUIPO MOBILIARIO CLÍNICO, MOBILIARIO 
ADMINISTRATIVO) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD SANTA ROSA PROVINCIA DE LIMA 

DEPARTAMENTO DE LIMA 466086) CMI SANTA ROSA.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO (EQUIPO MOBILIARIO CLÍNICO, MOBILIARIO 
ADMINISTRATIVO) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD SANTA ROSA PROVINCIA DE LIMA 

1. ANTECEDENTES

El 23 de octubre de 2018, el Programa Nacional de Inversiones en Salud (en adelante PRONIS)
declaró la viabilidad del programa de i (en 
adelante Programa de Inversión o Programa) con código único de inversiones N° 2416127, 
cuyo objetivo es lograr un adecuado acceso de la población a servicios de salud oportunos, 
eficientes y de calidad en el primer nivel de atención, en función a sus necesidades. Para ello, 
se propone rediseñar y reorganizar las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPRESS) en Redes Integradas de Salud (RIS).

El 13 de marzo de 2019, la República del Perú suscribió con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (en adelante BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante 
BIRF), los Contratos de Préstamo N° 4726/OC-PE y N° 8920-PE, respectivamente, cada banco 
hasta por el monto de US$ 125´000,000.00 (Ciento veinticinco millones con 00/100 dólares 
americanos), destinadas a financiar parcialmente al Programa de Inversión, más el aporte local 
por la suma de US$ s seiscientos cincuenta mil con 
00/100 dólares americanos), haciendo un total de US$ 315´650,000.00 (Trecientos quince 
millones seiscientos cincuenta mil con 00/100 dólares americanos).

Mediante Decreto Supremo N° 203-2021-EF publicado el 14 de agosto de 2021, se dispuso 
que la Unidad Ejecutora del Programa de Inversión fuese el Ministerio de Salud (en adelante
MINSA). Después, mediante Resolución Ministerial N° 1015-2021/MINSA de fecha 20 de 
agosto de 2021, el MINSA encargó al PRONIS la ejecución del Programa de Inversión, en 
tanto se cree una nueva Unidad Ejecutora.

Luego, mediante Oficio Nº 728-2021-EF/52.04 del 20 de agosto del 2021, la Dirección General 
del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas remitió al Despacho Viceministerial 
de Prestaciones y Aseguramiento en Salud (en adelante DVMPAS) del MINSA una copia de 
las enmiendas a los citados contratos, debidamente suscritos, las mismas que establecieron 
que el MINSA, a través del
(en adelante PCRIS), será el Organismo Ejecutor del Programa. Las funciones del PCRIS en 
su rol de unidad ejecutora, se especificarán en el Manual Operativo del Programa.

Mediante la Resolución Ministerial N° 1177-2021/MINSA de fecha 18 de octubre de 2021 se 
formalizó, entre otros aspectos, la creación de la Unidad Ejecutora N° 149 - Programa de 

misma que se encuentra vinculada al DVMPAS del MINSA.

Mediante la Resolución de Coordinación General N° 001-2022-PCRIS-CG de fecha 4 de enero 
de 2022 se aprobó el Manual Operativo del PCRIS vigente, en concordancia con los Contratos 
de Préstamo N° 4726/OC-PE y N° 8920-PE, sus enmiendas y la normativa nacional aplicable.

Para el cumplimiento de objetivos del PCRIS se plantea mejorar la capacidad resolutiva de la 
oferta asistencial actual, fortalecer los sistemas de información y comunicaciones, potenciar los 
servicios médicos de apoyo y optimizar la cadena de suministro.

Para tal efecto, el PCRIS está conformado por cinco (5) componentes, que agrupan a once (11) 
proyectos de inversión, y la gestión del Programa, según se señala a continuación:
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Componente 1: Mejoramiento y adecuado diseño del modelo de organización de IPRESS en 
Redes Integradas de Salud en Lima Metropolitana y regiones priorizadas.
Componente 2: Mejoramiento y adecuada oferta en las IPRESS de primer nivel de atención 
en salud en Lima Metropolitana y regiones priorizadas.
Componente 3: Mejoramiento y ampliación del Sistema Único de Información en Salud a 
nivel nacional.
Componente 4: Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana.
Componente 5: Mejoramiento de la gestión de productos farmacéuticos y dispositivos 
médicos en áreas priorizadas en Lima Metropolitana y regiones priorizadas.
Gestión del Programa.

En ese marco, como una medida que permita atender los compromisos institucionales hacia el 
cumplimiento oportuno de las actividades relativas a la ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 
(EQUIPO MOBILIARIO CLÍNICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO) PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO: 

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA 
DE SALUD SANTA ROSA PROVINCIA DE LIMA 
2466086) CMI SANTA ROSA.

2. ÁREA USUARIA

El área usuaria a cargo de la presente contratación corresponde a la Coordinación del 
Componente 2.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Objetivo general:

Adquirir el equipamiento hospitalario integral mediante la contratación de empresa/s 
proveedora/s que suministre/n y entregue/n los bienes que forman parte del presente 
documento en el Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 
PUENTE PIEDRA, ANCÓN, SANTA ROSA Y CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA 

. 

Objetivos específicos:

Adquirir equipamiento (mobiliario clínico y administrativo) para la atención de pacientes en 
el establecimiento de salud del primer nivel de atención denominado Centro Materno 
Infantil Santa Rosa I- AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD PUENTE PIEDRA, 
ANCÓN, SANTA ROSA Y CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO 

.

Mejorar la calidad de atención de salud en el establecimiento de salud del primer nivel de 
atención denominado Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 del proyecto: 

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED 
INTEGRADA DE SALUD PUENTE PIEDRA, ANCÓN, SANTA ROSA Y CARABAYLLO 
PROVINCIA DE LIMA .

4. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

La descripción de los equipos a adquirir, cantidad y distribución se detalla en el expediente 
técnico del Centro Materno Infantil Santa Rosa I-
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD PUENTE 
PIEDRA, ANCÓN, SANTA ROSA Y CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA 
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, en el componente Equipamiento Hospitalario, es específico en 
los documentos (TOMO 25, FOLIOS DEL 3772 AL 4493)

Listado de equipos por ambiente
Consideraciones de adquisición y formatos.
Especificaciones técnicas.

N° TIPO CODIGO DENOMINACION CANT
1 MA M-164 CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS 8
2 MA M-53 PARIHUELAS PARA DEPÓSITO 2
3 MA M-120 CARRO PARA EL TRANSPORTE PESADO 1
4 MA M-96 MESA METÁLICA DE NOCHE 36
5 MA M-34 SILLA DE MADERA PARA NIÑOS 16
6 MA M-17 BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO 27
7 MA M-14 PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE 125
8 MA M-13 CILINDRO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 14

9 MA M-8
ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS DE 01 
CUERPO 05 ANAQUELES

34

10 MA M-160a ESTANTERÍA DOBLE PARA HISTORIAS CLÍNICAS 2
11 MA M-15 PAPELERA METÁLICA DE PISO 123
12 MA M-1 ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS 29
13 MA M-2 ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS 25

14 MA M-3
ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

30

15 MA M-18a BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS 12
16 MA M-18 BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS 105
17 MA M-16 BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO 23
18 MA M-113 CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA 18
19 MA M-6 ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS 40
20 MA M-21 ESCRITORIO EJECUTIVO 2
21 MA M-22 ESCRITORIO ESTÁNDAR 97
22 MA M-147 MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DVD/CD Y HD 2
23 MA M-160 ESTANTERÍA PARA HISTORIAS CLÍNICAS 4
24 MA M-25 MESA AUXILIAR PARA OFICINA 26
25 MA M-26 MESA DE TRABAJO PARA TALLER 3
26 MA M-123 MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS 6
27 MA M-30 MESA METÁLICA DE CENTRO 5

28 MA M-29a
MESA DE REUNIONES CON BASE CENTRAL Y CAJA DE
CONEXIONES

1

29 MA M-29
MESA DE REUNIONES DE 90 X 180 CM CON BASE 
CENTRAL Y CAJA DE CONEXIONES

5

30 MA M-31 MESA METÁLICA ESQUINERA 2
31 MA M-28 MESA DE MADERA PARA NIÑOS 4
32 MA T-53 ECRAN DE PARED ENROLLABLE 1
33 MA M-9 PERCHA METÁLICA DE PARED 4 GANCHOS 134

34 MA M-33
PIZARRA ACRÍLICA DE 150 X 100 CM PARA ADOSAR EN 
PARED

8

35 MA M-33a PIZARRA ACRÍLICA DE 150 x 100 CM. RODABLE 3
36 MA M-36 SILLA METÁLICA APILABLE 206
37 MA M-38 SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS 141
38 MA M-37 SILLA METÁLICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE 11

39 MA M-40
SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO 
ALTO

48

40 MA M-45
SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE SIN PORTA 
BRAZOS 3 CUERPOS

5

41 MA M-44
SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN 
PORTABRAZOS 2 CUERPOS

4

42 MA M-42 SILLÓN CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO 38

43 MA M-43
SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE CON 
PORTABRAZOS UNIPERSONAL

2

44 MA M-11 VITRINA METÁLICA PARA LIBROS 3

45 MA M-10
VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS
CORREDIZAS DE VIDRIO

19

46 MC E-127 JUEGO DE 03 LAVATORIOS DE  5, 8 Y 12 LITROS 1
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N° TIPO CODIGO DENOMINACION CANT
47 MC M-72 BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS 31
48 MC M-75 CAMA CLINICA RODABLE PARA ADULTOS 30
49 MC M-76 CAMA CLINICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES 2
50 MC M-80 CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE 4
51 MC M-67 CARRO PARA TRANSPORTE DE DOSIS UNITARIA 4
52 MC M-83 COCHE METÁLICO DE CURACIONES RODABLE 2
53 MC M-156 COCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL QUIRÚRGICO 3
54 MC M-111 COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA 6

55 MC M-121
COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE 
ACERO INOXIDABLE

2

56 MC M-58 CARRO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL 4
57 MC M-84 COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA 2

58 MC M-81
CARRO METÁLICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS 
CLÍNICAS

5

59 MC M-122 COCHE TÉRMICO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS 1
60 MC M-85 CUNA ACRÍLICA CON BASE METÁLICA RODABLE 12

61 MC M-61
ESCALINATA EN ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE
OPERACIONES

1

62 MC M-86 ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS 2
63 MC M-87 ESCALINATA METÁLICA 1 PELDAÑO 65
64 MC M-88 MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES 22
65 MC M-68 MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS 7
66 MC M-90 MESA DE ACERO INOXIDABLE  TIPO MAYO 10
67 MC M-95 MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO 3

68 MC M-69
MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO 
GINECO-OBSTÉTRICO

1

69 MC M-97 MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES 2

70 MC M-99
MESA RODABLE DE ACERA INOXIDABLE PARA 
CURACIONES CON TABLERO

5

71 MC M-91
MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA 
MÚLTIPLES USOS

64

72 MC M-159
MESA DE USO MÚLTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 
45 CM.

1

73 MC M-148
MESA METÁLICA RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS, 2
TABLEROS CON BARANDAS 65X45X84 CM

4

74 MC M-89
MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA
INSTRUMENTAL

2

75 MC M-117
PORTABOLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE 
LONA

7

76 MC M-102 PORTA CHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED 4

77 MC M-103
PORTA LAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE 
RODABLE CON GABINETES

2

78 MC M-116
PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INC.
LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE

12

79 MC M-105 PORTASUERO METÁLICO RODABLE 45
80 MC M-106 SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR 5
81 MC M-107 SILLA DE RUEDAS, PEDIÁTRICA 1
82 MC M-109 SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS 1
83 MC M-126 SILLÓN PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA 1
84 MC M-127 SILLÓN PARA TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA 1
85 MC M-152 SILLA DE PARTOS MULTIFUNCIONAL 4

86 MC M-64
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y 
MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS

27

87 MC M-55
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O 
MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO

33

88 MC M-115
PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON 
BALDE DE ACERO INOXIDABLE

21

89 MC M-59
ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 03
DIVISIONES

8

90 MC M-60c
ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05
DIVISIONES Y PUERTAS

2

91 MC M-114
CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON 
TAPA ACCIONADA A PEDAL

129
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N° TIPO CODIGO DENOMINACION CANT

92 MC M-100
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE  CON TAPA Y  
VENTANA ABATIBLE ACCIONAMIENTO A PEDAL

6

93 MC M-101
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA 
CILÍNDRICA

16

94 MC M-62 RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL 3
95 MC M-63 RACK MÓVIL PARA CESTAS 1

96 MC M-57
ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL 
DENTAL DE 2 CUERPOS

3

97 MC M-5 ARMARIO PARA COLGAR ENDOSCOPIOS 3
98 MC M-112 CARRO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS 3

99 MC M-60
ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05
DIVISIONES

115

100 MC M-94a MESA ACANALADA 1
101 MC M-124 MESA RODABLE PARA ALIMENTOS 30

102 MC M-94
MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.40 X 0.70 
M

19

103 MC M-98 MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM 11

104 MC M-49
TABURETE METÁLICO RODABLE CON ASIENTO 
GIRATORIO

3

105 MC M-162
TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO 
GIRATORIO RODABLE CON RESPALDO

3

106 MC M-47
TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO 
GIRATORIO RODABLE CON RESPALDO

44

2312

CUADRO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO DE PRUEBAS 
EQUIPAMIENTO - CMI SANTA ROSA

PROV. GG COD. DENOMINACIÓN DE EQUIPO CANT.
GARANTÍA 

(AÑOS) MANTTO
CAP. 

TÉCNICA

HORAS DE 
CAP. 

TÉCNICA

CAP. 
USUARIA

HORAS DE 
CAP. 

USUARIA

PROTOCOLO 
DE PRUEBAS

EQ MA M-1
ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 
GAVETAS

29 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-10
VITRINA METÁLICA PARA 
ANUNCIOS CON PUERTAS 
CORREDIZAS DE VIDRIO

19 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-11 VITRINA METÁLICA PARA 
LIBROS

3 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-113
CARRO PARA ÚTILES DE 
LIMPIEZA 18 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-120 CARRO PARA EL TRANSPORTE 
PESADO

1 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-123
MESA DE COMEDOR PARA 4 
PERSONAS

6 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-13
CILINDRO DE PLÁSTICO CON 
TAPA VAIVÉN 14 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-14 PAPELERA DE PLÁSTICO CON 
TAPA Y VENTANA BATIBLE

125 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-147
MUEBLE PARA 
ALMACENAMIENTO DE 
DVD/CD Y HD

2 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-15 PAPELERA METÁLICA DE PISO 123 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-16
BANCO DE MADERA PARA 
VESTUARIO 23 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-160 ESTANTERÍA PARA HISTORIAS 
CLÍNICAS

4 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-160a
ESTANTERÍA DOBLE PARA 
HISTORIAS CLÍNICAS 2 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-164 CONTENEDOR RODABLE 
PARA RESIDUOS SOLIDOS

8 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-17
BANDEJA ACRÍLICA DOBLE 
PARA ESCRITORIO

27 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-18
BUTACA METÁLICA DE 3 
CUERPOS 106 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-18a BUTACA METALICA DE 2 
CUERPOS

12 1 NO NO - NO - NO
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CUADRO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO DE PRUEBAS 
EQUIPAMIENTO - CMI SANTA ROSA

PROV. GG COD. DENOMINACIÓN DE EQUIPO CANT. GARANTÍA 
(AÑOS)

MANTTO CAP. 
TÉCNICA

HORAS DE 
CAP. 

TÉCNICA

CAP. 
USUARIA

HORAS DE 
CAP. 

USUARIA

PROTOCOLO 
DE PRUEBAS

EQ MA M-2
ARMARIO METÁLICO DE 2 
PUERTAS 25 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-21 ESCRITORIO EJECUTIVO 2 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-22 ESCRITORIO ESTÁNDAR 97 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-25 MESA AUXILIAR PARA 
OFICINA

26 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-26
MESA DE TRABAJO PARA 
TALLER

3 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-28
MESA DE MADERA PARA 
NIÑOS 4 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-29
MESA DE REUNIONES DE 90 X 
180 CM CON BASE CENTRAL Y 
CAJA DE CONEXIONES

5 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-29a
MESA DE REUNIONES CON 
BASE CENTRAL Y CAJA DE 
CONEXIONES

1 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-3
ARMARIO METÁLICO DE UN 
CUERPO Y DOS 
COMPARTIMIENTOS

30 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-30 MESA METÁLICA DE CENTRO 5 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-31 MESA METÁLICA ESQUINERA 2 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-33
PIZARRA ACRÍLICA DE 150 X 
100 CM PARA ADOSAR EN 
PARED

8 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-33a
PIZARRA ACRÍLICA DE 150 x 
100 CM. RODABLE 3 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-34 SILLA DE MADERA PARA 
NIÑOS

16 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-36 SILLA METÁLICA APILABLE 206 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-37
SILLA METÁLICA 
CONFORTABLE GIRATORIA 
RODABLE

11 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-38
SILLA METÁLICA GIRATORIA 
RODABLE CON BRAZOS 141 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-40 SILLA METÁLICA GIRATORIA 
RODABLE CON ASIENTO ALTO

48 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-42
SILLÓN CONFORTABLE 
RECLINABLE PARA REPOSO

38 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-43
SILLÓN METÁLICO 
SEMICONFORTABLE CON 
PORTABRAZOS UNIPERSONAL

2 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-44
SILLON METALICO 
SEMICONFORTABLE SIN 
PORTABRAZOS 2 CUERPOS

4 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-45
SILLÓN METÁLICO 
SEMICONFORTABLE SIN 
PORTA BRAZOS 3 CUERPOS

5 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-53 PARIHUELAS PARA DEPÓSITO 2 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-6
ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 
PASOS

40 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-8
ESTANTERÍA METÁLICA DE 
ÁNGULOS RANURADOS DE 01 
CUERPO 05 ANAQUELES

34 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-9 PERCHA METÁLICA DE PARED 
4 GANCHOS

134 1 NO NO - NO - NO

EQ MA M-96 MESA METÁLICA DE NOCHE 36 1 NO NO - NO - NO

EQ MA T-53 ECRAN DE PARED 
ENROLLABLE

1 1 NO NO - NO - NO

EQ MC E-127
JUEGO DE 03 LAVATORIOS DE  
5, 8 Y 12 LITROS 1 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-100

PAPELERA DE ACERO 
INOXIDABLE  CON TAPA Y  
VENTANA ABATIBLE 
ACCIONAMIENTO A PEDAL

6 1 NO NO - NO - NO
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CUADRO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO DE PRUEBAS 
EQUIPAMIENTO - CMI SANTA ROSA

PROV. GG COD. DENOMINACIÓN DE EQUIPO CANT. GARANTÍA 
(AÑOS)

MANTTO CAP. 
TÉCNICA

HORAS DE 
CAP. 

TÉCNICA

CAP. 
USUARIA

HORAS DE 
CAP. 

USUARIA

PROTOCOLO 
DE PRUEBAS

EQ MC M-101
PAPELERA DE ACERO 
INOXIDABLE DE FORMA 
CILÍNDRICA

16 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-102 PORTA CHATAS Y 
PAPAGAYOS DE PARED

4 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-103
PORTA LAVATORIO DOBLE DE 
ACERO INOXIDABLE RODABLE 
CON GABINETES

2 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-105
PORTASUERO METÁLICO 
RODABLE 45 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-106 SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR 5 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-107 SILLA DE RUEDAS, 
PEDIÁTRICA

1 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-109
SILLA ESPECIAL PARA TOMA 
DE MUESTRAS

1 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-111
COCHE PARA TRANSPORTE 
DE ROPA LIMPIA 6 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-112 CARRO PARA EL TRANSPORTE 
DE DESECHOS

3 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-114
CUBO DE ACERO INOXIDABLE 
PARA DESPERDICIOS CON 
TAPA ACCIONADA A PEDAL

129 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-115

PORTA BALDE DE ACERO 
INOXIDABLE RODABLE CON 
BALDE DE ACERO 
INOXIDABLE

21 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-116

PORTA LAVATORIO DOBLE 
METÁLICO RODABLE INC. 
LAVATORIO DE ACERO 
INOXIDABLE

12 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-117
PORTABOLSA METÁLICA 
RODABLE, CON BOLSA DE 
LONA

7 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-121
COCHE REPARTIDOR DE 
ALIMENTOS EN BANDEJAS DE 
ACERO INOXIDABLE

2 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-122
COCHE TÉRMICO 
TRANSPORTADOR DE 
ALIMENTOS 

1 1 NO NO - NO - SI

EQ MC M-124
MESA RODABLE PARA 
ALIMENTOS

30 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-126 SILLÓN PARA 
OTORRINOLARINGOLOGÍA

1 1 NO NO - NO - SI

EQ MC M-127
SILLÓN PARA TRATAMIENTO 
DE OFTALMOLOGÍA

1 1 NO NO - NO - SI

EQ MC M-148

MESA METÁLICA RODABLE 
PARA MÚLTIPLES USOS, 2 
TABLEROS CON BARANDAS 
65X45X84 CM

4 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-152
SILLA DE PARTOS 
MULTIFUNCIONAL 4 1 NO NO - NO - SI

EQ MC M-156 COCHE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL QUIRÚRGICO

3 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-159
MESA DE USO MÚLTIPLE DE 
ACERO INOXIDABLE DE 90 X 
45 CM.

1 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-162

TABURETE DE ACERO 
INOXIDABLE CON ASIENTO 
GIRATORIO RODABLE CON 
RESPALDO

3 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-47
TABURETE DE ACERO 
INOXIDABLE CON ASIENTO 
GIRATORIO RODABLE

44 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-49
TABURETE METÁLICO 
RODABLE CON ASIENTO 
GIRATORIO

3 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-5 ARMARIO PARA COLGAR 
ENDOSCOPIOS

3 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-55
VITRINA DE ACERO 
INOXIDABLE PARA 33 1 NO NO - NO - NO
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CUADRO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO DE PRUEBAS 
EQUIPAMIENTO - CMI SANTA ROSA

PROV. GG COD. DENOMINACIÓN DE EQUIPO CANT. GARANTÍA 
(AÑOS)

MANTTO CAP. 
TÉCNICA

HORAS DE 
CAP. 

TÉCNICA

CAP. 
USUARIA

HORAS DE 
CAP. 

USUARIA

PROTOCOLO 
DE PRUEBAS

INSTRUMENTOS O MATERIAL 
ESTÉRIL DE UN CUERPO

EQ MC M-57

ARMARIO DE ACERO 
INOXIDABLE PARA 
INSTRUMENTAL DENTAL DE 2 
CUERPOS

3 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-58
CARRO PARA EL TRANSPORTE 
DE MATERIAL ESTÉRIL

4 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-59
ESTANTERÍA DE ACERO 
INOXIDABLE DE 01 CUERPO 
03 DIVISIONES

8 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-60
ESTANTERÍA DE ACERO 
INOXIDABLE DE 01 CUERPO 
05 DIVISIONES

115 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-60c
ESTANTERÍA DE ACERO 
INOXIDABLE DE 01 CUERPO 
05 DIVISIONES Y PUERTAS

2 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-61
ESCALINATA EN ACERO 
INOXIDABLE PARA SALA DE 
OPERACIONES

1 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-62
RACK MÓVIL PARA CAJAS E 
INSTRUMENTAL 3 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-63 RACK MÓVIL PARA CESTAS 1 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-64

VITRINA DE ACERO 
INOXIDABLE PARA 
INSTRUMENTAL Y MATERIAL 
ESTÉRIL DE DOS CUERPOS

27 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-67
CARRO PARA TRANSPORTE 
DE DOSIS UNITARIA 4 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-68
MESA (DIVÁN) PARA 
EXÁMENES GINECO 
OBSTÉTRICOS

7 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-69
MESA ESPECIAL EN ACERO 
INOXIDABLE PARA TÓPICO 
GINECO- OBSTÉTRICO

1 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-72
BIOMBO DE ACERO 
INOXIDABLE DE 2 CUERPOS 31 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-75 CAMA CLINICA RODABLE 
PARA ADULTOS

30 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-76
CAMA CLINICA RODABLE 
PARA NIÑOS ESCOLARES

2 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-80 CAMILLA METÁLICA SOBRE 
BASTIDOR RODABLE

4 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-81
CARRO METÁLICO FICHERO 
PARA 20 PORTA HISTORIAS 
CLÍNICAS

5 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-83
COCHE METÁLICO DE 
CURACIONES RODABLE 2 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-84 COCHE PARA TRANSPORTE 
DE ROPA SUCIA

2 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-85
CUNA ACRÍLICA CON BASE 
METÁLICA RODABLE

12 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-86
ESCALINATA METÁLICA 2 
PELDAÑOS 2 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-87 ESCALINATA METÁLICA 1 
PELDAÑO

65 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-88
MESA (DIVÁN) PARA 
EXÁMENES Y CURACIONES 22 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-89
MESA ANGULAR DE ACERO 
INOXIDABLE PARA 
INSTRUMENTAL

2 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-90 MESA DE ACERO INOXIDABLE  
TIPO MAYO

10 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-91
MESA DE ACERO INOXIDABLE 
RODABLE PARA MÚLTIPLES 
USOS

64 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-94
MESA DE TRABAJO DE ACERO 
INOXIDABLE DE 1.40 X 0.70 M 19 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-94a MESA ACANALADA 1 1 NO NO - NO - NO
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CUADRO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO DE PRUEBAS 
EQUIPAMIENTO - CMI SANTA ROSA

PROV. GG COD. DENOMINACIÓN DE EQUIPO CANT. GARANTÍA 
(AÑOS)

MANTTO CAP. 
TÉCNICA

HORAS DE 
CAP. 

TÉCNICA

CAP. 
USUARIA

HORAS DE 
CAP. 

USUARIA

PROTOCOLO 
DE PRUEBAS

EQ MC M-95
MESA ESPECIAL EN ACERO 
INOXIDABLE PARA TÓPICO 3 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-97
MESA METÁLICA PARA 
EXÁMENES Y CAMBIAR 
PAÑALES

2 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-98
MESA METÁLICA DE USO 
MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM 11 1 NO NO - NO - NO

EQ MC M-99
MESA RODABLE DE ACERA 
INOXIDABLE PARA 
CURACIONES CON TABLERO

5 1 NO NO - NO - NO

4.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

4.1.1 Características Técnicas (obligatorio)

Las Especificaciones Técnicas de los bienes a adquirir se detallan en el TOMO 25,
FOLIOS, 3772 AL 4271 del expediente técnico del Centro Materno Infantil Santa Rosa I-

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
LA RED INTEGRADA DE SALUD PUENTE PIEDRA, ANCÓN, SANTA ROSA Y 
CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA . Se precisa que, 
para otorgar la conformidad de entrega de los bienes, los equipos deben quedar 
instalados en el Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 y en perfecto estado de 
funcionamiento y operatividad.

En el caso de los equipos de imágenes médicos y los que sean necesarios, la autorización 
de propiedad (Software - Hardware) de determinados recursos utilizados con o el 
equipamiento y sus componentes, se deberá entregar las respectivas licencias de su 
utilización con vigencia perpetua y sin limitaciones por pago alguno en el futuro

Los equipos por adquirir deberán ser nuevos y sin uso. La fecha de fabricación de los 
bienes no debe exceder de 12 meses anteriores a la fecha de aprobación de las Fichas 
Técnicas por parte del Cliente.

Para los equipos indicados, se debe contemplar gastos de personal, movilidad, 
alojamiento, tributos, gastos administrativos, financieros y otros gastos que demande el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente documento.

4.1.2 Reglamentos Técnicos, Normas etc. (De corresponder).

El proveedor de los bienes, según corresponda, deberá presentar los siguientes 
documentos al momento de la entrega de los bienes en obra:

CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA: UL o AAMI o NFPA o IEC o EN 
o CSA o NTP 60601-1-2010, según corresponda.

Emitido por una Institución competente. Alternativamente se aceptará copias, 
certificaciones demostradas con catálogos, manuales, folletos, u otros 
documentos emitidos por el fabricante. Asimismo, alternativamente podrá 
presentar una Declaración Jurada suscrita por el fabricante mediante el cual se 
acredite que el bien ofertado cumple con los estándares internacionales de 
seguridad eléctrica, con la traducción simple al español, de ser el caso.

CERTIFICADO ISO 13485, según corresponda.
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Certificado de Sistemas de gestión de calidad de dispositivos médico vigente a 
la fecha de presentación de ofertas, emitido por una Institución competente en 
temas de calidad, con la traducción simple al español, de ser el caso.

COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE 
REGISTRO SANITARIO DE LOS BIENES OFERTADOS, según corresponda.

Expedido por DIGEMID a nombre del proveedor o de terceros, que describa el 
producto ofertado. En caso el bien no requiera de Registro Sanitario por no 
encontrarse en el Listado de Productos de Clasificación de Insumos, 
Instrumental y Equipo de uso Médico, Quirúrgico u Odontológico, contenida en 
el Decreto Supremo 016-2011-SA, el proveedor podrá presentar, como sustento, 
copia simple de la información publicada en la página web de DIGEMID, donde 
se evidencie claramente que el equipo no requiere de registro sanitario. 

4.1.3 Condiciones de Operación

El proveedor debe garantizar el correcto funcionamiento de los equipos 
suministrados en el Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4, para lo cual debe 
evaluar las condiciones ambientales de altitud, temperatura, presión atmosférica y 
humedad relativa de los EESS donde serán instalados, de acuerdo con lo indicado 
en el numeral 5 Lugar y Plazos.

En este sentido, el proveedor, de ser necesario, puede realizar visitas a obra del 
Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 con la finalidad de evaluar y determinar las 
condiciones en las que serán entregados los equipos, la visita debe ser comunicada 
mediante correo electrónico dirigido al responsable del PCRIS e indicando los 
Nombres y Apellidos del personal que efectuará la visita, con un plazo de dos (02) 
días de anticipación previo a la fecha de la visita.

4.1.4 Acondicionamiento, montaje o instalación (De corresponder)

El proveedor es responsable de coordinar con el PCRIS, el Contratista principal, la 
Supervisión de Obra, entre otros actores, el proceso de entrega, montaje y/o 
instalación de los bienes en los ambientes de destino, siendo su responsabilidad 
culminar dicha entrega en los plazos establecidos en el presente documento.

Las coordinaciones para las instalaciones de los sistemas de agua, desagüe, 
electricidad, gas, oxigeno, etc., es de suma importancia; por ello que al inicio el 
PROVEEDOR debe presentar las fichas técnicas de equipamientos que requieren 
preinstalación para la aprobación del Supervisor de Equipamiento hospitalario y de 
conocer los equipos que requieran de preinstalación, dado que a partir de esa fecha 
el CONTRATISTA DE OBRA deberá de coordinar acciones para la adecuada 
instalación, por ejemplo los detalles y ubicación exacta de los puntos donde 
quedarán los suministros de energía y servicios será determinado en función de la 
marca y modelo del equipamiento aprobado por el CLIENTE y será entregado 
durante la ejecución del contrato, a efecto de acondicionar las instalaciones a estos 
requerimientos.

El proveedor es el único responsable de que la entrega de los bienes se lleve a cabo 
de manera satisfactoria NO pudiendo transferir esta responsabilidad a terceros 
(subcontratistas, especialistas, etc.). Asimismo, debe coordinar de manera oportuna 
con el PCRIS, el Contratista principal, la Supervisión de Obra, entre otros actores, 
la realización del montaje y/o preinstalaciones y/o instalaciones respectivas.

Para la Adquisición del Equipamiento hospitalario, es necesario tener en 
consideración entre otros lo siguiente:

- La ubicación de cada equipamiento está definida en los planos y se denota con 
el código utilizado en el expediente técnico del Centro Materno Infantil Santa 
Rosa I-4 del Equipamiento hospitalario. Sus dimensiones son aproximadas, 
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pero están estandarizadas y definidas en las correspondientes especificaciones 
técnicas. Sin embargo, en la ejecución de obra podrá ser ajustada de acuerdo 
con los planos de replanteo de avance de obra y el área disponible resultante.

- La ubicación y altura de los tomacorrientes y salidas de fuerza y data están 
asociados al equipamiento hospitalario respectivo en planos, siendo coordinada 
y compatibilizada con el proyecto de instalaciones eléctricas, Instalaciones 
Mecánicas, Instalaciones TIC. Las ubicaciones de los demás tomacorrientes en 
los planos de equipamiento hospitalario son referenciales, la ubicación final está 
definida en la especialidad de Instalaciones Eléctricas, se deberá cumplir con lo 
dispuesto en la R.M. N°175-2008/MEM o normas compatibles actualizadas, 
respecto al tipo de tomacorriente.

- Las coordinaciones para las instalaciones de los sistemas de agua, desagüe, 
electricidad, gas, oxigeno, etc., en el proyecto del equipamiento hospitalario del 
Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 es de suma importancia; por ello que al 
inicio el proveedor adjudicado debe presentar las fichas técnicas de 
equipamientos que requieren preinstalación para la aprobación de los 
involucrados y de conocer los equipos que requieran de preinstalación, dado 
que a partir de esa fecha el constructor deberá de coordinar acciones para la 
adecuada instalación, por ejemplo los detalles y ubicación exacta de los puntos 
donde quedarán los suministros de energía y servicios será determinado en 
función de la marca y modelo del equipamiento aprobado durante la etapa de 
procura y será entregado durante la ejecución de la obra, a efecto de 
acondicionar las instalaciones a estos requerimientos.

- Deben considerarse los puntos de salida para data, salida para teléfonos IP, 
Data categoría 7A Internet, salidas de gases médicos, mecánicas, equipos 
sanitarios, son compatibilizadas y definidas con las especialidades de Ingeniería 
(TIC, Sanitaria, Eléctrica, Mecánica).

- El equipamiento hospitalario según nivel tecnológico permite la interoperabilidad 
e integración al sistema informático del hospital; así como, integrase a la Historia 
Clínica Electrónica a través de los sistemas HIS, PACS/RIS y LIS según 
corresponda.

4.1.5 Pruebas, Muestras de puesta en funcionamiento (De corresponder)

El proveedor es responsable de la entrega, instalación, configuración, pruebas y 
puesta en sitio de los bienes ofertados. Por tanto, el proveedor deberá realizar las 
gestiones que correspondan con el PCRIS, el Contratista principal, la Supervisión 
de Obra, entre otros actores para realizar el montaje, instalación, pruebas y puestas 
en sitio de los bienes. 

El proveedor es responsable del acompañamiento presencial de las instalaciones, 
buen funcionamiento de los bienes y deberá permanecer en constante 
comunicación con el PCRIS, el Contratista principal, la Supervisión de Obra, entre 
otros actores, velando por el buen funcionamiento del equipamiento hospitalario 
integral hasta la firma del Acta de conformidad.

El proveedor es el único responsable de los daños causados a personas y/o 
propiedades de la entidad durante la entrega, instalación y capacitación de los
bienes.

El proveedor deberá contar con los requisitos establecidos en el presente 
documento y por lo que, habiendo revisado la totalidad de esta documentación, no 
podrá alegar ignorancia en caso de errores, y/o especificaciones, por lo que deberá 
tener la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar 
trabajos o gastos relacionados por los mismos, no reconociéndose adicionales.
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El proveedor debe laborar en las fechas y horarios establecidos según los horarios 
de trabajos en obra del Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4, de manera que 
pueda cumplir con el cronograma establecido.

El proveedor deberá garantizar que el personal asignado para interactuar 
directamente con la ENTIDAD tenga una comunicación fluida en lenguaje español. 
En caso el proveedor utilice personal que no hable español fluido deberá incorporar, 
sin costo alguno para LA ENTIDAD, traductores que permitan una comunicación 
fluida con el personal de LA ENTIDAD.

El proveedor se hará cargo de la reparación de los daños ocasionados a los pisos, 
paredes, techos, puertas, etc. Durante la ejecución de la obra del Centro Materno 
Infantil Santa Rosa I-4, como consecuencia de la instalación o ensamblado de los 
bienes.

4.1.6 Reglamentos y normas técnicas

Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias, aprobada con Decreto 
Supremo N° 011-2006-VIVIENDA del 05 de abril del 2004.
Norma Técnica de Salud N°
aprobada con Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA del 13 de julio del 2011.

con Resolución Ministerial N° 365-2008/MINSA 
Norma Técnica de Salud N° 072-MINSA/DGSP-

Ministerial N° 627-2008/MINSA.
Directiva Administrativa N°197-

-

Norma Técnica de diagnóstico por imágenes aprobado por resolución Ministerial N° 
217-210/MINSA.
Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-

aprobada con Resolución Ministerial N° 660-2014/MINSA.
Norma Técnica N° 136- MINSA/2017/DGIESP, NTS para manejo de cadena de frio 
aprobado por resolución ministerial N° 497-2017/ MINSA
Norma Técnica de Salud N° 096-MINSA/DIGESA-

N°554-2012/ MINSA.
R.P. IPEN 123-13-IPEN/PRES. Requisitos de protección radiológica de diagnóstico 
médico con Rayos X.
Norma Técnica de salud 079- MINSA/DGSP INR-
Productora de servicios de Medicina de Rehabilitación
Normas técnicas específicas de Unidades Especializadas de Salud - MINSA.  
Norma técnica Nº 0021-

R.M. Nº 1142-2004. Guía para la categorización de establecimientos de salud.

4.1.7 Garantía Comercial

El periodo de garantía de los bienes se detalla en el Consideraciones de Adquisición 
y Formatos TOMO 25 (ANEXO 06) FOLIOS 4372 al 4381 del expediente técnico del 
Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 del proyecto: 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 
PUENTE PIEDRA, ANCÓN, SANTA ROSA Y CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA 

. 
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Alcance de la garantía: La garantía consiste en el compromiso asumido por el 
proveedor de reemplazar o reparar el bien y/o sus componentes, que resulten 
defectuosos (sin costo adicional), siempre y cuando los defectos presentados no fueron 
ocasionados por el uso inadecuado del bien; es decir, por causas no atribuibles al 
usuario. 

El inicio de la garantía de los diversos equipamientos y mobiliario del proyecto Centro 
Materno Infantil Santa Rosa I-4 debe tener una fecha de inicio igual para los bienes 
adquiridos, no importando si la fecha de instalación o llegada a obra sea diferente, esto 
se documentará mediante un acta de conformidad de la recepción, instalación y prueba 
operativa de equipos, como se estipula en el FORMATO A del Folio 4325 del 
expediente técnico Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4.

4.1.8 Mantenimiento correctivo

Es responsabilidad del proveedor que, durante la vigencia de la garantía, el bien 
ofertado funcione correctamente. Las fallas o desperfectos que presente el bien a 
causa de defectos de fabricación y/o del reemplazo tardío de los repuestos indicados 
en el Programa de Mantenimiento son responsabilidad del proveedor y serán asumidas 
por este, salvo que se demuestre que la inoperatividad del equipo fue ocasionada por 
el usuario, eventos externos o un tercero.

En caso de desperfecto del bien, el proveedor debe reestablecer su operatividad 
realizando el respectivo mantenimiento correctivo, proporcionando repuestos, 
accesorios, insumos, consumibles, fungibles, herramientas y mano de obra 
especializada, teniendo en consideración las siguientes condiciones:

a) El Proveedor dispone de un plazo de diez (10) días calendarios para reparar el bien 
(contados a partir de la recepción de la notificación de reparación). Durante el 
periodo de reparación el proveedor no está en la obligación de reemplazar el bien 
por otro de similares características o contratar los servicios de un tercero.

De ser necesario, y con la finalidad brindar una solución oportuna a la falla 
presentada, y previa autorización del Área de Control Patrimonial del EESS, el 
proveedor podrá trasladar el equipo y/o sus componentes dañados a sus 
instalaciones para la reparación.

De requerir repuestos o componentes nuevos para la reparación, el proveedor debe 
solicitar al Área de Control Patrimonial del EESS, el retiro del repuesto o 
componente dañado, cuyos datos técnicos (marca, modelo, número de parte y/o 
serie) serán registrados en el Acta de desplazamiento suscrito por ambas partes. 
Asimismo, el ingreso del repuesto nuevo se realizará mediante la guía de remisión 
correspondiente debidamente suscrita por el responsable del almacén del EESS, 
consignando obligatoriamente la fecha del ingreso del bien.

b) Si pasado los primeros 10 días iniciales, el equipo aun no pudo ser reparado, el 
proveedor tendrá un plazo adicional máximo de quince (15) días calendarios para 
culminar dicha reparación; sin embargo, debe reemplazar el equipo por otro de 
iguales o mejores características (Back Up) o contratar los servicios de un tercero 
durante el tiempo que demore la reparación.

c) Si pasado los veinticinco (25) días calendarios brindados (literales a) y b)), y aun no 
se logra reparar el bien, el proveedor debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales 
o superiores características.

d) Para el caso de reemplazo del equipo defectuoso por uno nuevo, durante el tiempo 
que demande el reemplazo se mantendrá el equipo (Back Up) o el servicio 
contratado de un tercero mencionado en el literal b).
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e) La aplicación de la sanción no exime al proveedor de ninguna de las 
responsabilidades contractuales establecidas para el periodo de Garantía Técnica.

El proveedor está obligado a extender el plazo de vigencia de la garantía cuantas 
veces sea necesario por un plazo igual o mayor al periodo de inoperatividad del 
bien. Para tal efecto, el representante del EESS de destino deberá comunicar 
formalmente al PCRIS el retraso atribuible al proveedor, quien deberá formalizar la 
notificación de dicha ampliación al proveedor.

Toda la documentación generada durante gestión administrativa y la reparación del 
equipo debe ser archivada por la Oficina de Ingeniería, área de mantenimiento o la 
que hace sus veces en el EESS.

4.1.9 Transporte y seguros

Embalaje y rotulado

El proveedor debe embalar adecuadamente los bienes que deben trasladarse al Centro 
Materno Infantil Santa Rosa I-4, utilizando materiales resistentes que garanticen la 
protección de dichos bienes durante el transporte y almacenaje, cumpliendo como 
mínimo los siguientes estándares de calidad.

ISO 780 y 7000: La Organización Internacional de Estandarización (ISO), 
establece el uso de simbología para marcar los empaques, embalajes y las 
instrucciones a seguir para su manipulación.

Norma ISO 3394: Hace referencia a las dimensiones de las cajas master, pallets 
y de las cargas paletizadas. Las dimensiones externas deben corresponder a una 
medida de 60 cm x 40 cm; y conforme al modo de transporte seleccionado, los 
pallets deben tener las siguientes dimensiones: para transporte aéreo, 120 cm x 
80 cm; y para transporte marítimo, 120 cm x 100 cm.

ISO 14000: Normas ambientales sobre residuos sólidos generados por los 
empaques. Los paquetes embalados deberán presentar como información de 
identificación del número de contrato u orden de compra, nombre del EESS de 
destino, información de identificación proporcionada por la Entidad e información 
adicional relevante conforme los usos del comercio de bienes. Durante el traslado 
del bien, el embalaje deberá ser lo suficientemente resistente como para soportar 
el manejo brusco, exposición a temperaturas extremas, precipitaciones fluviales o 
almacenaje al aire libre. El proveedor no tendrá derecho a la devolución de los 
materiales de embalaje.

Todos los bienes entregados a los Establecimientos de salud deberán presentar 
adherido a una parte visible y externa una placa con la siguiente información: 

El material de la placa podrá ser: metal, plástico adhesivo resistente o material similar y 
debe estar firmemente adherida al cuerpo del bien, de preferencia remachada cuidando 
de no ocasionar daños al bien ni a los usuarios durante su manipulación o uso. En el 
caso que la placa no pueda ser adherida al bien, el proveedor deberá sustentarlo.
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4.1.10Almacenaje

El proveedor almacenará en sus depósitos el equipamiento hospitalario hasta su 
traslado a la obra para su posterior distribución.
El almacenaje debe realizarse un espacio protegido con control de humedad y de 
temperatura adecuado, que cumpla lo estipulado por normatividad de la 
DIGEMID/MINSA.
El equipamiento hospitalario deberá estar embalado y protegido durante su 
almacenaje.
El almacenaje del equipamiento biomédicos y otros equipamientos deberán cumplir 
los requisitos de Buenas Prácticas de Almacenamiento, según resolución 
establecida por el MINSA.
Este almacenamiento previo al traslado a obra, y a su instalación no representará un 
costo adicional al contrato.

4.1.11Soporte técnico, según corresponda.

Disponibilidad de servicios y repuestos

El proveedor debe entregar al PCRIS los Costos Unitarios de los Componentes, 
Repuestos y Accesorios principales de los Equipos instalados, en el plazo establecido 
en el Numeral 5 Lugar y Plazos, del presente documento (Formato N° 14) llenada y 
firmada por el representante de la empresa.

Asimismo, debe entregar el documento de compromiso de suministro de insumos, 
repuestos y accesorios (Formato N° 16) llenada y firmada por el representante de la 
empresa.

Actualización Tecnológica
El proveedor, durante el periodo de la garantía del equipo y sin costo adicional para la 
Entidad, debe realizar las actualizaciones (Upgrade) de los softwares instalados en el 
equipo, siempre que el fabricante haya implementado nueva(s) actualización(es); para 
tal fin, a solicitud de la ENTIDAD o por iniciativa propia el proveedor realizar las 
actividades correspondientes en coordinación con el usuario del equipo y la oficina de 
mantenimiento o quien hace sus veces en el EESS.

4.1.12Capacitación y/o entrenamiento, según corresponda.

Algunos de los equipos indicados en el numeral 4, requieren el servicio de capacitación 
a usuario (al personal asistencial), cada capacitación tiene una duración mínima de 
horas lectivas de acuerdo con lo indicado en el citado numeral. El especialista 
designado por el proveedor debe impartir la capacitación de manera presencial en el 
Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4 y será realizada posteriormente a la entrega e 
instalación del equipo, dentro cronograma estipulado en el Plan de Trabajo.

Contenido Mínimo de la Capacitación a Usuario

Principios de Funcionamiento y operación del equipo.
Reconocimiento y empleo de los accesorios y componentes del equipo.
Practica dirigida del empleo de los equipos, con reconocimiento de todos los 
componentes.
Uso adecuado de accesorios de calibración de ser el caso (si lo indica el manual 
del bien), para el correcto funcionamiento del equipamiento.
Seguridad de los equipos.
Análisis y solución de fallas o eventos adversos comunes.
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La conformidad de la capacitación se realiza mediante la suscripción del Formato de 
Capacitación (Formatos N° 05 TOMO 25 FOLIO 4310) y está sujeta al cumplimiento de 
los siguientes requisitos:

Cumplimiento del Compromiso de Capacitación de Correcto manejo, 
operación, funcionamiento, cuidado y conservación básica del equipo (Formato 
N° 3B TOMO 25 FOLIO 4317).

La suscripción del Certificado de Capacitación (Formato N° 06 TOMO 25
FOLIO 4309).

.

Contenido Mínimo de la Capacitación a nivel técnico 

Presentación y orientación en el Manejo de equipamiento
Auto test necesario para el funcionamiento para equipos de ser el caso (si lo indica 
el manual de equipamiento).
Reconocimiento y empleo de accesorios y componentes de equipo.
Uso de herramientas dedicadas al servicio técnico de equipo.
Actividades de mantenimiento preventivo del equipo.
Uso de insumos de limpieza exigidas por el fabricante para la conservación de 
equipo
Detección de fallas y código de errores del equipo
Manejo de los instrumentos y/o accesorios para calibración del equipo que lo 
requieran.
Seguridad eléctrica de los equipos y de los usuarios del equipo.
Cambio de repuestos de alta rotación en equipo
Cambio de fusibles y elementos de seguridad de equipo

La conformidad de la capacitación se realiza mediante la suscripción del Formato de 
Capacitación (Formatos N° 05 TOMO 25 FOLIO 4310) y está sujeta al cumplimiento de 
los siguientes requisitos:

Cumplimento del Compromiso de Capacitación Especializada en Servicio Técnico 
de Mantenimiento y Reparación (Formato N° 4B TOMO 25 FOLIO 4313).

La suscripción del Certificado de Capacitación (Formato N° 06 TOMO 25 FOLIO 
4309).

.

5. LUGAR Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

LUGAR DE ENTREGA

El proveedor será responsable de los gastos de desaduanaje, transporte, fletes, seguros y todo 
lo que corresponda dentro de sus alcances, de tal forma que permita un óptimo transporte del 
equipamiento hacia su destino final, el Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4.

El proveedor debe acreditar el internamiento de los bienes y sus componentes en los EESS de 
destino dentro del plazo establecido en su Plan de Trabajo registrando la fecha del 
internamiento en la Guía de Remisión firmada por el responsable de PCRIS, Contratista 
Principal y Supervisión.

El proveedor es el único responsable de que la entrega de los bienes se lleve a cabo de manera 
satisfactoria pudiendo transferir esta responsabilidad a terceros (subcontratistas, especialistas, 



P á g i n a 19 | 140

Programa Creación de Redes 
Integradas de Salud

etc.). Por tanto, debe tomar las medidas preventivas necesarias para su adecuado traslado y 
descarga (por ejemplo: contratar seguros, servicios de carga y descarga, entre otros).

El costo de traslado de los bienes desde su lugar de origen hasta el EESS de destino final será 
cubierto íntegramente por el proveedor. En este sentido, antes de la presentación de su 
propuesta y de estimarlo conveniente, el proveedor puede realizar visitas in situ al Centro 
Materno Infantil Santa Rosa I-4, con la finalidad de evaluar y determinar correctamente los 
costos de instalación y transporte de los bienes. Para tal fin, el proveedor, mediante correo 
electrónico dirigido al responsable del PCRIS indicando los Nombres y Apellidos del personal 
que efectuará la visita adjuntando copia del DNI, con un plazo de dos (02) días de anticipación 
previo a la fecha de la visita.

PLAZOS DE ENTREGA

El plazo de entrega será de hasta 80 días para el cumplimiento total de los equipamientos es 
como se detalla en el Cuadro N° 01, el cual incluye la recepción de estos que incluyen la entrega 
de dossier, capacitación y protocolos, sin embargo, el proveedor deberá confirmar en su 
propuesta el plazo necesario para la culminación de sus trabajos. El plazo de ejecución inicia 
al día siguiente de la firma de contrato.

Se precisa que para iniciar las actividades del ÍTEM 2 (cuadro N° 01), se debe contar 
expresamente con la conformidad del área usuaria respecto del ÍTEM 1.

Las actividades de entrega pueden presentar actualizaciones debidamente sustentadas en su 
orden y plazos, mas no el plazo total de ejecución.

Cuadro N° 01

ÍTEM DESCRIPCIÓN

PLAZO DE 
ENTREGA 

(Días 
calendario)

1

- Internamiento, verificación integral del equipamiento, 
componentes y/o accesorios en las Instalaciones del Proyecto.

- Entrega por sets del instrumental adjudicado.
- Pruebas de Funcionalidad.

90

2

- Firma de Acta de Conformidad y Formatos Técnicos de la 
Recepción.

- Entrega de la Documentación Técnica y Dossier de Calidad; 
Cierre comercial.

30

Total, de días calendario 120

N° TIPO CODIGO DENOMINACION CANT
1 MA M-164 CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS 8
2 MA M-53 PARIHUELAS PARA DEPÓSITO 2
3 MA M-120 CARRO PARA EL TRANSPORTE PESADO 1
4 MA M-96 MESA METÁLICA DE NOCHE 36
5 MA M-34 SILLA DE MADERA PARA NIÑOS 16
6 MA M-17 BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO 27
7 MA M-14 PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE 125
8 MA M-13 CILINDRO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 14

9 MA M-8
ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS DE 01 
CUERPO 05 ANAQUELES

34

10 MA M-160a ESTANTERÍA DOBLE PARA HISTORIAS CLÍNICAS 2
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N° TIPO CODIGO DENOMINACION CANT
11 MA M-15 PAPELERA METÁLICA DE PISO 123
12 MA M-1 ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS 29
13 MA M-2 ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS 25

14 MA M-3
ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

30

15 MA M-18a BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS 12
16 MA M-18 BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS 105
17 MA M-16 BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO 23
18 MA M-113 CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA 18
19 MA M-6 ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS 40
20 MA M-21 ESCRITORIO EJECUTIVO 2
21 MA M-22 ESCRITORIO ESTÁNDAR 97
22 MA M-147 MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DVD/CD Y HD 2
23 MA M-160 ESTANTERÍA PARA HISTORIAS CLÍNICAS 4
24 MA M-25 MESA AUXILIAR PARA OFICINA 26
25 MA M-26 MESA DE TRABAJO PARA TALLER 3
26 MA M-123 MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS 6
27 MA M-30 MESA METÁLICA DE CENTRO 5

28 MA M-29a
MESA DE REUNIONES CON BASE CENTRAL Y CAJA DE
CONEXIONES

1

29 MA M-29
MESA DE REUNIONES DE 90 X 180 CM CON BASE 
CENTRAL Y CAJA DE CONEXIONES

5

30 MA M-31 MESA METÁLICA ESQUINERA 2
31 MA M-28 MESA DE MADERA PARA NIÑOS 4
32 MA T-53 ECRAN DE PARED ENROLLABLE 1
33 MA M-9 PERCHA METÁLICA DE PARED 4 GANCHOS 134

34 MA M-33
PIZARRA ACRÍLICA DE 150 X 100 CM PARA ADOSAR EN 
PARED

8

35 MA M-33a PIZARRA ACRÍLICA DE 150 x 100 CM. RODABLE 3
36 MA M-36 SILLA METÁLICA APILABLE 206
37 MA M-38 SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS 141
38 MA M-37 SILLA METÁLICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE 11

39 MA M-40
SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO 
ALTO

48

40 MA M-45
SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE SIN PORTA 
BRAZOS 3 CUERPOS

5

41 MA M-44
SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN 
PORTABRAZOS 2 CUERPOS

4

42 MA M-42 SILLÓN CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO 38

43 MA M-43
SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE CON 
PORTABRAZOS UNIPERSONAL

2

44 MA M-11 VITRINA METÁLICA PARA LIBROS 3

45 MA M-10
VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS
CORREDIZAS DE VIDRIO

19

46 MC E-127 JUEGO DE 03 LAVATORIOS DE  5, 8 Y 12 LITROS 1
47 MC M-72 BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS 31
48 MC M-75 CAMA CLINICA RODABLE PARA ADULTOS 30
49 MC M-76 CAMA CLINICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES 2
50 MC M-80 CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE 4
51 MC M-67 CARRO PARA TRANSPORTE DE DOSIS UNITARIA 4
52 MC M-83 COCHE METÁLICO DE CURACIONES RODABLE 2
53 MC M-156 COCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL QUIRÚRGICO 3
54 MC M-111 COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA 6

55 MC M-121
COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE 
ACERO INOXIDABLE

2

56 MC M-58 CARRO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL 4
57 MC M-84 COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA 2

58 MC M-81
CARRO METÁLICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS 
CLÍNICAS

5

59 MC M-122 COCHE TÉRMICO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS 1
60 MC M-85 CUNA ACRÍLICA CON BASE METÁLICA RODABLE 12

61 MC M-61
ESCALINATA EN ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE
OPERACIONES

1
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N° TIPO CODIGO DENOMINACION CANT
62 MC M-86 ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS 2
63 MC M-87 ESCALINATA METÁLICA 1 PELDAÑO 65
64 MC M-88 MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES 22
65 MC M-68 MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS 7
66 MC M-90 MESA DE ACERO INOXIDABLE  TIPO MAYO 10
67 MC M-95 MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO 3

68 MC M-69
MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO 
GINECO-OBSTÉTRICO

1

69 MC M-97 MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES 2

70 MC M-99
MESA RODABLE DE ACERA INOXIDABLE PARA 
CURACIONES CON TABLERO

5

71 MC M-91
MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA 
MÚLTIPLES USOS

64

72 MC M-159
MESA DE USO MÚLTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 
45 CM.

1

73 MC M-148
MESA METÁLICA RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS, 2
TABLEROS CON BARANDAS 65X45X84 CM

4

74 MC M-89
MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA
INSTRUMENTAL

2

75 MC M-117
PORTABOLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE 
LONA

7

76 MC M-102 PORTA CHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED 4

77 MC M-103
PORTA LAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE 
RODABLE CON GABINETES

2

78 MC M-116
PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INC.
LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE

12

79 MC M-105 PORTASUERO METÁLICO RODABLE 45
80 MC M-106 SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR 5
81 MC M-107 SILLA DE RUEDAS, PEDIÁTRICA 1
82 MC M-109 SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS 1
83 MC M-126 SILLÓN PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA 1
84 MC M-127 SILLÓN PARA TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA 1
85 MC M-152 SILLA DE PARTOS MULTIFUNCIONAL 4

86 MC M-64
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y 
MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS

27

87 MC M-55
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O 
MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO

33

88 MC M-115
PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON 
BALDE DE ACERO INOXIDABLE

21

89 MC M-59
ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 03
DIVISIONES

8

90 MC M-60c
ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05
DIVISIONES Y PUERTAS

2

91 MC M-114
CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON 
TAPA ACCIONADA A PEDAL

129

92 MC M-100
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE  CON TAPA Y  
VENTANA ABATIBLE ACCIONAMIENTO A PEDAL

6

93 MC M-101
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA 
CILÍNDRICA

16

94 MC M-62 RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL 3
95 MC M-63 RACK MÓVIL PARA CESTAS 1

96 MC M-57
ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL 
DENTAL DE 2 CUERPOS

3

97 MC M-5 ARMARIO PARA COLGAR ENDOSCOPIOS 3
98 MC M-112 CARRO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS 3

99 MC M-60
ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05
DIVISIONES

115

100 MC M-94a MESA ACANALADA 1
101 MC M-124 MESA RODABLE PARA ALIMENTOS 30

102 MC M-94
MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.40 X 0.70 
M

19

103 MC M-98 MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM 11
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N° TIPO CODIGO DENOMINACION CANT

104 MC M-49
TABURETE METÁLICO RODABLE CON ASIENTO 
GIRATORIO

3

105 MC M-162
TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO 
GIRATORIO RODABLE CON RESPALDO

3

106 MC M-47
TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO 
GIRATORIO RODABLE CON RESPALDO

44

2312

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá ser una persona jurídica o una APCA1, siendo recomendable en ese caso, 
un número máximo de consorciados de tres (03).

El proveedor deberá tener amplia experiencia en la dotación, suministro, comercialización y 
mantenimiento del equipamiento solicitado, el cual se acreditará mediante la facturación de 
venta.

Requisitos de habilitación del proveedor:

Contar con personal calificado para la instalación, protocolos de prueba, capacitación, 
entrega y mantenimiento del equipamiento.

El proveedor deberá ser persona jurídica y contar con registro vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores. El cual será presentado a la suscripción del Contrato.

Registro sanitario vigente emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y 
Drogas (DIGEMID), que autoriza comercializar. El cual será presentado a la suscripción 
del Contrato.

Tener Registro Único de Contribuyente habilitado. Poseer Código de Cuenta 
interbancario registrado, lo cual será presentado a la suscripción del Contrato.

Declaración Jurada de Reposición de bienes en caso de ser observado indicando el 
plazo el cual no será mayor a 05 días calendarios. La cual será presentada a la 
suscripción del Contrato. 

Descripción de la empresa o brochure, la cual será presentado durante la presentación 
de Ofertas.

Lugar de fabricación y/u origen de los equipamientos, según Formato N°01 Folio 4321 
TOMO 25 del Expediente Técnico. el cual será presentado durante la presentación de 
Ofertas.

CV documentado del personal técnico propuesto por la empresa proveedora, el cual será 
presentado para la suscripción del contrato.

Declaración de plazo de garantía contra defectos de fábrica por equipo, el cual será 
presentado para la suscripción del contrato.

Carta de Proveedor que acredite la disponibilidad de repuestos por 05 años, el cual será 
presentado para la suscripción del contrato. 

1 Asociación en participación, consorcio o asociación.
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El PCRIS se reserva el derecho de excluir a proveedores que no acrediten solvencia y 
capacidad financiera para atender el alcance de la adjudicación.

El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 veces el valor de 
su oferta económica por el suministro de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde diciembre del 2025.

Se consideran bienes similares a los siguientes: -

- Para el equipamiento Mobiliario clínico, se considera bienes similares al equipamiento 
Hospitalario (Mobiliario clínico y Mobiliario Administrativo en general) para uso en Hospitales 
y/o clínicas de nivel I-4 o superior.

- Para el equipamiento Mobiliario Administrativo, se considera bienes similares al equipamiento 
Hospitalario (Mobiliario clínico y Mobiliario Administrativo en general) para uso en Hospitales 
y/o clínicas de Nivel I-4 o superior.

Los proyectos como parte de su experiencia deberán estar concluidos y con conformidad de la 
Entidad contratante.

Asimismo, el proveedor deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) El personal profesional del proveedor deberá ser titulado y colegiado, asimismo, deberá 
demostrar encontrarse hábil para el ejercicio profesional en las especialidades de 
arquitectura e ingenierías correspondientes, según lo exigen: 

La Ley Nro. 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. 
La Ley Nro. 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. 
El Reglamento de la Ley Nro. 28858 / Decreto Supremo Nro. 016-2008-VIVIENDA
El Estatuto del Colegio de Arquitectos del Perú. - El Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú. 

La Ley N° 28966 que complementan el marco legal vigente referido al Ejercicio Profesional del Arquitecto.
El Reglamento de la Ley Nro. 28966 / Decreto Supremo Nro. 005-2011-VIVIENDA 

b) El proveedor deberá proporcionar a cada uno de su personal técnico un correo electrónico 
con dominio propio con capacidad para recibir y enviar información. 

c) El proveedor deberá garantizar una comunicación ilimitada con personal de la Supervisión 
y la Entidad. 

d) El proveedor podrá efectuar reemplazos entre su personal profesional por motivos de 
fuerza mayor, no obstante, requerirá de la aprobación que le otorgará el PCRIS para 
formalizar dicho reemplazo. La notificación y solicitud de reemplazo deberá ser efectuada 
por el proveedor dentro de los tres (03) días calendario siguiente al hecho que lo motiva.

El personal profesional reemplazante deberá reunir el perfil mínimo requerido en el 
presente documento (nivel similar o mayor). Tales cambios no irrogarán gasto adicional a 
la Entidad.

e) La Entidad, en cualquier momento, podrá exigir el reemplazo del personal del proveedor, 
cuando lo considere conveniente al beneficio del contrato. El proveedor no podrá negarse 
a ejecutar dicho reemplazo. 

El proveedor deberá contar con el siguiente personal técnico mínimo:
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Tabla Nº01: Requerimiento de Personal Técnico

PUESTO REQUISITOS

Responsable de Equipamiento 

Ingeniero Electrónico, Biomédico y/o de carreras afines con 
especialidad en Ingeniería Biomédica o Equipamiento médico, 
Colegiado y habilitado, con al menos dos (02) años de experiencia 
en puestos gerenciales, director, gestor o especialista en proyectos 
de Equipamiento Hospitalario nivel I-4 o superior en establecimientos 
de salud públicos o privados, con desarrollo y capacidades de gestión 
con conocimientos en áreas administrativas, evaluación, 
mantenimiento o implementación de equipamiento hospitalario en 
establecimientos de salud públicos o privados, quien se encargará de 
las coordinaciones, toma de decisiones y gestiones correspondientes 
a la partida adjudicada.

Responsable de Calidad

Ingeniero Electrónico, Biomédico y/o de carreras a fines con 

especialidad en Ingeniería Biomédica o Equipamiento médico, 

Colegiado y habilitado con dos (02) años de experiencia en obras 

de establecimientos de salud afines a la especialidad de 

Equipamiento Hospitalario, quien se encargará del armado de los 

sustentos de los equipos (brochure, Especificaciones Técnicas, 

dossier de calidad por cada ítem del equipamiento adquirido y 

demás documentación), control de pruebas y obtención de 

resultados.

f) La experiencia de los profesionales requeridos se computará desde la fecha de su 
colegiatura, a los bachilleres se le computará desde la obtención del grado de bachiller.

- Todo el personal detallado anteriormente deberá ser aprobado por Componente 2 (CC2) 
del Programa, previo a la suscripción de Contrato.

- Consideraciones generales para el personal técnico, documentaria que acredite lo 
solicitado en las presentes especificaciones técnicas, documentación a presentar 
(aplíquese según sea el caso):

CV actualizado.

Certificados de trabajo.

Colegiatura vigente para personal titulado en Perú.

Certificado de capacitaciones (indicar horas lectivas).

Experiencia a partir de la colegiatura.

Cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento.

g) Este requerimiento no será limitante, EL PROVEEDOR podrá considerar en la 
presentación de sus documentos para contrato una cantidad mayor de profesionales 
necesarios e idóneos para garantizar el correcto control del suministro de los equipos, 
garantizar el avance en los plazos propuestos, la calidad de los productos, la seguridad 
de sus trabajadores, y todo aquello que permita el éxito de la adquisición del equipamiento 
contratado.
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7. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Los pagos por el suministro e instalación del equipamiento hospitalario integral, ya sea 
adjudicado por ítems o por lotes, se realizarán de acuerdo con los hitos siguientes:

LISTA DE ACTIVIDADES

ÍTEM DESCRIPCIÓN

PLAZO DE 
ENTREGA 

(Días 
Calendario)

% DE 
PAGO

1

- Internamiento, verificación integral del equipamiento, 
componentes y/o accesorios en las Instalaciones del 
Proyecto.

- Entrega por sets del instrumental adjudicado.
- Pruebas de Funcionalidad.

90 60%

2

- Firma de Acta de Conformidad y Formatos Técnicos de 
la Recepción.

- Entrega de la Documentación Técnica y Dossier de 
Calidad; Cierre comercial.

30 40%

TOTAL 120 100%

En caso solicite anticipo, la forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato 
serán las siguientes:

Anticipo: El proveedor podrá solicitar un anticipo de hasta el treinta por ciento (30%) del precio 
total del Contrato que se pagará dentro de los quince (15) días calendarios, luego de que el 
proveedor presente una solicitud formal. Dicha solicitud debe ser presentada dentro de los 
veinte (20) días calendario de suscrito el contrato.

La solicitud debe contener: 

Garantía Bancaria (Carta Fianza) por idéntico monto al solicitado como anticipo, la cual debe 
estar vigente por el plazo que cubra la amortización el anticipo otorgado, emitida por una 
institución bancaria autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y con 
corresponsalía en el Perú a favor de la Unidad Ejecutora con las condiciones de solidaria, 
incondicional, irrevocable, de realización automática a solo requerimiento del Contratante.

Comprobante de pago. En el caso que el proveedor solicite anticipo, la amortización del anticipo 
se realizará mediante descuento en proporciones iguales de los pagos correspondientes.

El/los pagos se realizarán/n solo cuando el proveedor contratado haya cumplido/completado 
una o más actividades de la lista de actividades (ver cuadro arriba).

La Lista de Actividades no se puede utilizar para determinar el alcance del presente documento, 
solo se utiliza para determinar los pagos al PROVEEDOR GANADOR por el alcance acordado.

Asimismo, los pagos de los ítems de la lista de actividades deberán estar acompañados de los 
documentos que acrediten el cumplimiento de obligaciones laborales de ley y otros que el 
proveedor considere.

El proveedor presentará el Cronograma Gantt (incluyendo hitos), la estructura de desglose del 
trabajo (WBS) y la estructura de costos (CBS), en un plazo máximo de siete (07) días después 
de suscrito el contrato y serán actualizados mensualmente.
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Los informes y reportes de medición de desempeño semanal y mensual, según formato 
alcanzado por el proveedor. 

La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del proveedor dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes de los pagos de los ítems de las actividades, siempre 
que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato y/ o orden de compra.

8. CONFORMIDAD

Para los pagos de los ítems 1 y 2 de la lista de actividades, la conformidad de recepción de los 
bienes será otorgada por la Coordinación del Componente 2, previa a la presentación del 
Formato A respectivo del Centro Materno Infantil Santa Rosa I-4. El Acta de Conformidad de 
Recepción debe ser suscrita por el PCRIS, el Supervisor, el Contratista Principal y el Proveedor 
(Formato A TOMO 25 FOLIO 4325).

La Conformidad de la recepción, montaje/instalación y prueba operativa de los bienes está 
sujeta al cumplimiento de las siguientes acciones conforme lo señala el Numeral 4 del presente 
documento (de corresponder, capacitación a nivel usuario y/o técnico) y a la entrega de la 
siguiente documentación mínima (Formato A TOMO 25 FOLIO 4325):

1. Cumplimiento de especificaciones técnicas según el detalle de las especificaciones 
técnicas presentadas en la propuesta del Contratista, así como las condiciones 
señaladas en el expediente de Equipamiento.

2. Integridad física y estado de conservación óptimo de los equipos médicos.
3. Instalación y prueba operativa del equipo, teniendo en consideración el protocolo de 

pruebas (Formato 2A y 2B) (De Corresponder).
4. Perfecto estado de funcionamiento de cada equipo, incluyendo todos los accesorios 

necesarios para su instalación.
5. Cada uno de los equipos médicos tiene una placa de metal, de preferencia remachada, 

con el nombre del equipo, la razón social y el teléfono del Contratista y fecha de 
instalación (mes y año). (según indique el expediente técnico)

6. Entrega de 01 juego de Manuales (Operación y Servicio Técnico) por cada equipo
(Según Corresponda).

7. Entrega de un Certificado de Garantía de [tiempo indicado de acuerdo con el Anexo 6 
Cuadro de garantía, mantenimiento y capacitación (que rige a partir de la fecha del acta 
de conformidad) por cada equipo médico.

8. Entrega de la ficha técnica correspondiente donde se sustente cada uno de los 
requerimientos de las especificaciones técnicas de cada equipo. Formato 1.

9. Programa de Capacitación en el Correcto Manejo, Operación Funcional, Cuidado y 
Conservación Básica del Equipo, aprobado por el Hospital. Formato 3a, de acuerdo 
con el Anexo 6 cuadro de garantía, mantenimiento y capacitación. (según indique el 
expediente técnico) (Según Corresponda).

10. Compromiso de Capacitación en el Correcto Manejo, Operación Funcional, Cuidado y 
Conservación Básica del Equipo, aprobado por el Hospital. Formato 3B, de acuerdo 
con el Anexo 6 cuadro de garantía, mantenimiento y capacitación. (según indique el 
expediente técnico) (Según Corresponda).

11. Programa de Capacitación especializada en Servicio Técnico de Mantenimiento y 
Reparación del Equipo, aprobado por la Jefatura de Equipamiento y Mantenimiento. 
Formato 4a, de acuerdo con el Anexo 6 cuadro de garantía, mantenimiento y 
capacitación. (según corresponda) (Según Corresponda).

12. Compromiso de Capacitación especializada en Servicio Técnico de Mantenimiento y 
Reparación del Equipo. Formato 4B, de acuerdo con el Anexo 6 cuadro de garantía, 
mantenimiento y capacitación. (según indique el expediente técnico) (Según 
Corresponda).

13. Entrega de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, de acuerdo con el 
punto 1.3 Reglamentos técnicos del Anexo 8 consideraciones técnicas para la 
adquisición de equipos hospitalarios (Según Corresponda).

14. Entrega de los costos unitarios de los componentes, repuestos, accesorios e insumos 
del equipo instalado. Formato 14 (Según Corresponda).
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El Acta de Conformidad de Recepción, Instalación y Prueba Operativa de Equipos será suscrita 
por el PCRIS, el Supervisor (de ser el caso) y el Proveedor, cuando se cumplan las condiciones 
descritas en el numeral 4 del presente documento. De incumplirse alguno de los puntos 
mencionados no se suscribirá dicha acta y se formulará la(s) observación(es) que tuviere(n) 
lugar, mediante la firma de un acta de observaciones que deberá ser suscrita por los actores 
mencionados en líneas precedentes.

El Proveedor debe remitir al PCRIS un juego original del Acta de Conformidad suscrito por 
todos los miembros mencionados en el párrafo anterior y demás documentos establecidos en 
el contrato para el trámite de pago correspondiente.

La suscripción del Acta de conformidad de recepción no invalida el reclamo posterior por parte 
del Cliente por vicios ocultos, inadecuada verificación de las especificaciones técnicas o 
defectos del bien que no pudieron ser identificadas durante la recepción y que conlleven a la 
paralización, daño o deterioro del bien.

Los plazos por cumplir y los formatos que el proveedor debe presentar al PCRIS para iniciar el 
proceso de entrega y montaje del bien se detallan en el numeral 5 Lugar de entrega y Plazos 
de ejecución del presente documento.

La conformidad final será otorgada por:

- Responsable del Componente 2 (CC2) del Programa 

En caso haya observaciones en el suministro (calidad, cantidad o producto defectuoso), el 
proveedor deberá levantar las observaciones en un plazo no mayor a siete (07) días calendario, 
contados desde el día siguiente de notificada las observaciones.

9. PENALIDAD

Si el PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, el PCRIS le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =
0.10 x monto de la prestación 

demorada

F x plazo en días calendarios

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando el PROVEEDOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como 
justificado por parte del PCRIS no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de 
ningún tipo.

10.RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y SUBCONTRATACIÓN

El Proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes y 
servicios ofertados, por un plazo mínimo de 02 años, contados a partir de la conformidad 
otorgada por la Entidad.
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11.DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El PROVEEDOR acepta que en la medida de que la prestación es por encargo, y el costo es 
asumido por el PCRIS; todo producto o materiales (impresos, estudios, informes, gráficos, 
programas, software de computación u otros), que se genere por la prestación, es de propiedad 
del PCRIS, no constituyéndose títulos de propiedad, derechos de autor y otro tipo de derechos 
para el PROVEEDOR; el mismo que a mérito de los presente documento, cede en forma 
exclusiva y gratuita, sin generar retribución adicional a lo estipulado en el presente documento.

Asimismo, durante la vigencia de la prestación y dentro de los dos (2) años siguientes a su 
término, el PROVEEDOR no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad del 
PCRIS relacionada con la prestación, con el contrato que se generé o las actividades u 
operaciones del PCRIS. Toda la información a la que el PROVEEDOR tuviere acceso, durante 
o después de la ejecución de la prestación, tendrán carácter confidencial, quedando 
expresamente prohibido su divulgación a terceros por parte del PROVEEDOR, a menos que el 
PCRIS otorgue mediante pronunciamiento escrito la autorización correspondiente.

12.CONFLICTO DE INTERÉS, ELEGIBILIDAD Y PRÁCTICAS PROHIBIDAS

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 
contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés, las 
condiciones de elegibilidad y las acciones que constituyen prácticas prohibidas establecidas en 
las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, (párr. 1.16 - 1.17), las cuales podrán ser 
consultadas en el enlace:

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1132444900-23307

13.ANEXOS
  

- ANEXO 1 
EXPEDIENTE TÉCNICO CENTRO MATERNO INFANTIL SANTA ROSA I-4 TOMO 25 
DEL FOLIO 4516 AL 3772

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES (FOLIOS 3772 AL 4271)

TIPO DESCRIPCIÓN FOLIO

MC Mobiliario Clínico 3784 3844

MA Mobiliario Administrativo 3845 3857

MA Mobiliario Administrativo 4015 4046

- ANEXO 8 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HOSPITALARIOS 
(4346 AL 4306)

- LISTADO DEL EQUIPAMIENTO A CONTRATAR (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, 
MOBILIARIO CLÍNICO)

EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO ADMINISTRATIVO

TIPO COD. CANT. DENOMINACIÓN DE EQUIPO

MA M-1 29 ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS
MA M-10 19 VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO
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EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO ADMINISTRATIVO

TIPO COD. CANT. DENOMINACIÓN DE EQUIPO

MA M-11 3 VITRINA METÁLICA PARA LIBROS
MA M-113 18 CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA
MA M-120 1 CARRO PARA EL TRANSPORTE PESADO
MA M-123 6 MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS
MA M-13 14 CILINDRO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN
MA M-14 125 PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE
MA M-147 2 MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DVD/CD Y HD
MA M-15 123 PAPELERA METÁLICA DE PISO
MA M-16 23 BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO
MA M-160 4 ESTANTERÍA PARA HISTORIAS CLÍNICAS
MA M-160a 2 ESTANTERÍA DOBLE PARA HISTORIAS CLÍNICAS
MA M-164 8 CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS
MA M-17 27 BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO
MA M-18 106 BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS
MA M-18a 12 BUTACA METÁLICA DE 2 CUERPOS
MA M-2 25 ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS 
MA M-21 2 ESCRITORIO EJECUTIVO
MA M-22 97 ESCRITORIO ESTÁNDAR
MA M-25 26 MESA AUXILIAR PARA OFICINA
MA M-26 3 MESA DE TRABAJO PARA TALLER
MA M-28 4 MESA DE MADERA PARA NIÑOS

MA M-29 5 MESA DE REUNIONES DE 90 X 180 CM CON BASE CENTRAL Y CAJA DE 
CONEXIONES

MA M-29a 1 MESA DE REUNIONES CON BASE CENTRAL Y CAJA DE CONEXIONES
MA M-3 30 ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS
MA M-30 5 MESA METÁLICA DE CENTRO
MA M-31 2 MESA METÁLICA ESQUINERA
MA M-33 8 PIZARRA ACRÍLICA DE 150 X 100 CM PARA ADOSAR EN PARED
MA M-33a 3 PIZARRA ACRÍLICA DE 150 x 100 CM. RODABLE
MA M-34 16 SILLA DE MADERA PARA NIÑOS
MA M-36 206 SILLA METÁLICA APILABLE
MA M-37 11 SILLA METÁLICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE
MA M-38 141 SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS
MA M-40 48 SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO
MA M-42 38 SILLÓN CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO
MA M-43 2 SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS UNIPERSONAL
MA M-44 4 SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2 CUERPOS
MA M-45 5 SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE SIN PORTA BRAZOS 3 CUERPOS
MA M-53 2 PARIHUELAS PARA DEPÓSITO
MA M-6 40 ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS

MA M-8 34 ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 05 
ANAQUELES

MA M-9 134 PERCHA METÁLICA DE PARED 4 GANCHOS
MA M-96 36 MESA METÁLICA DE -CHE
MA T-53 1 ECRAN DE PARED ENROLLABLE
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MOBILIARIO CLÍNICO

TIPO COD. CANT. DENOMINACIÓN DE EQUIPO

MC E-127 1 JUEGO DE 03 LAVATORIOS DE  5, 8 Y 12 LITROS

MC M-100 6 PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE 
ACCIONAMIENTO A PEDAL

MC M-101 16 PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA
MC M-102 4 PORTA CHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED
MC M-103 2 PORTA LAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON GABINETES
MC M-105 45 PORTASUERO METÁLICO RODABLE
MC M-106 5 SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR
MC M-107 1 SILLA DE RUEDAS, PEDIÁTRICA
MC M-109 1 SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS
MC M-111 6 COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA
MC M-112 3 CARRO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS

MC M-114 129 CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A 
PEDAL

MC M-115 21 PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO 
INOXIDABLE

MC M-116 12 PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INC. LAVATORIO DE ACERO 
INOXIDABLE

MC M-117 7 PORTABOLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA
MC M-121 2 COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE
MC M-122 1 COCHE TÉRMICO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS 
MC M-124 30 MESA RODABLE PARA ALIMENTOS
MC M-126 1 SILLÓN PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA
MC M-127 1 SILLÓN PARA TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA

MC M-148 4 MESA METÁLICA RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS, 2 TABLEROS CON BARANDAS 
65X45X84 CM

MC M-152 4 SILLA DE PARTOS MULTIFUNCIONAL
MC M-156 3 COCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL QUIRÚRGICO
MC M-159 1 MESA DE USO MÚLTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 45 CM.

MC M-162 3 TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE CON 
RESPALDO

MC M-47 44 TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE
MC M-49 3 TABURETE METÁLICO RODABLE CON ASIENTO GIRATORIO
MC M-5 3 ARMARIO PARA COLGAR ENDOSCOPIOS

MC M-55 33 VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE 
UN CUERPO

MC M-57 3 ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL DENTAL DE 2 CUERPOS
MC M-58 4 CARRO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL
MC M-59 8 ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 03 DIVISIONES
MC M-60 115 ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES
MC M-60c 2 ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES Y PUERTAS
MC M-61 1 ESCALINATA EN ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE OPERACIONES
MC M-62 3 RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL
MC M-63 1 RACK MÓVIL PARA CESTAS

MC M-64 27 VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE 
DOS CUERPOS

MC M-67 4 CARRO PARA TRANSPORTE DE DOSIS UNITARIA
MC M-68 7 MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS
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MOBILIARIO CLÍNICO

TIPO COD. CANT. DENOMINACIÓN DE EQUIPO

MC M-69 1 MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO GINECO- OBSTÉTRICO
MC M-72 31 BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS
MC M-75 30 CAMA CLÍNICA RODABLE PARA ADULTOS
MC M-76 2 CAMA CLÍNICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES
MC M-80 4 CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE
MC M-81 5 CARRO METÁLICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLÍNICAS
MC M-83 2 COCHE METÁLICO DE CURACIONES RODABLE
MC M-84 2 COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA
MC M-85 12 CUNA ACRÍLICA CON BASE METÁLICA RODABLE
MC M-86 2 ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS
MC M-87 65 ESCALINATA METÁLICA 1 PELDAÑO
MC M-88 22 MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES
MC M-89 2 MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL
MC M-90 10 MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO
MC M-91 64 MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS
MC M-94 19 MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.40 X 0.70 M
MC M-94a 1 MESA ACANALADA
MC M-95 3 MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO
MC M-97 2 MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES
MC M-98 11 MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM
MC M-99 5 MESA RODABLE DE ACERA INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO

- Se adjunta ENLACE de descarga del expediente técnico Centro Materno Infantil Santa Rosa

https://repositorio.pcris.gob.pe/PUBLICACION/EQUIPAMIENTO_HOSPITALARIO_TOMO_25_DEL_FO
LIO_4516_AL_3772.rar
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FORMATO N° 05

FICHA TÉCNICA

DATOS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DATOS DEL CONTRATISTA Nº CONTRATO Nº O/C FECHA DE
RECEPCIÓN

DENOMINACIÓN MARCA MODELO Nº DE SERIE PAÍS DE FABRICACIÓN

COMPONENTES MARCA MODELO Nº DE SERIE
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FORMATO N° 14

FORMATO DE COSTOS UNITARIOS DE COMPONENTES, REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS

DENOMINACIÓN: ........................................
MARCA: ...................................................... MODELO: ......................................................

N° Denominación Código de
Parte Características

Precio
(Nuevos 

Soles)
Observaciones

COMPONENTES

REPUESTOS

ACCESORIOS

INSUMOS

_____________________________      
Firma y Sello del        
Representante Legal del Contratista                     

Nota. - De ser necesario adjuntar hojas adicionales
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FORMATO N° 16

COMPROMISO DE SUMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS

Señores
COMITÉ ESPECIAL / 
LICITACIÓN PÚBLICA XXXXXXXX  Nº 
Presente.-
De nuestra consideración,
El que suscribe, don _______ identificado con D.N.I. Nº __________, Representante Legal de 
_________________, con RUC Nº _______________, DECLARO BAJO JURAMENTO, tener disponibilidad en 
stock de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por un periodo no menor de -----------------  
(INDICAR LOS AÑOS EN NÚMEROS Y LETRAS), años como mínimo, a partir de la fecha de la firma del Acta de 
Conformidad de la Recepción, Instalación y Pruebas Operativas, para el/los ÍTEM

_______________________________        
Firma y sello del Representante Técnico 
y/o Comercial y/o Legal de la Empresa


